

Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник

Адреса: ул. Карађорђева бр. 6

22408 Врдник

Здравствена установа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина

Интернет адреса Наручиоца: <http://www.termal-vrdnik.com/banja/>

Број: 1154/2019

Датум: 20.05.2019. године

ЈНМВ 01/2019-1.3.6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке радова – Радови на поправци и реконструкцији електроинсталација

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: ЈНМВ 01/2019-1.3.6

Опис предмета набавке: Јавна набавка радова – Радови на поправци и реконструкцији електроинсталација.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електро монтажни радови

Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 динара (без ПДВ-а).

Понуђена вредност јавне набавке: 2.163.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.596.320,00 динара са ПДВ-ом.

Уговорена вредност јавне набавке: 2.163.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.596.320,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2 (две).

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.482.360,00 динара, без ПДВ-а.

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.163.600,00 динара, без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће извршавати преко подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.05.2019. године.

Датум закључења уговора: 17.05.2019. године.

Основни подаци о добављачу: „Економистелектро“ д.о.о., ул. Јована Цвијића бр. 5, 21300 Беочин, МБ: 08458600, ПИБ: 101485179, број рачуна 340-3510-70 који се води код „Ерсте Банк“ А.Д. Нови Сад, кога заступа директор Миодраг Ивановић, чија је понуда заведена под деловодним бројем 1027/2019 дана 30.04.2019. године.

Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних у Посебним узансама о грађењу, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести самог Наручиоца о насталом вишку радова. По добијању писане сагласности, Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 5 % од уговорене вредности.

Лице за контакт: Милан Настасијевић,
тел: 022/465-066
e-mail: termal.pravnasluzba@gmail.com

Комисија за ЈНМВ 01/2019-1.3.6